URBANE VIZIJE d.o.0.
adresa  Gracanska cesta 145B, Zagreb

oib 61449671602
telefon 098 209 045
email maja@arhigrupa.hr

PROJEKT OPREMANJA PROSTORA PRIVREMENE CUVAONICE (DEPOA)

GRADEVINA
Prostor privremene cuvaonice (depo)

Zbirke umjetnina AWT Mimara

Ulica Frana Folnegovica 10, Zagreb

BROJ PROJEKTA

2022-06

INVESTITOR Z0P
JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ 2022-06-AWTM
— Mimara OIB: 78141312758
Muzej Mimara,Trg F. Roosevelta 5, Zagreb
FAZA PROJEKTA DATUM
Glavni projekt 08/2022
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA REDNI BROJ KNJIGE
Arhitektonski projekt 1
GLAVNI PROJEKTANT MAJA o

Maja Kuzmanovic dipl.ing.arh.
HKA A-2770

ARHITEKATA,

2.5.4.97=VATHR-85986018932,
KU 2 MAN ou=ldentification,
sn=KUZMANOVIC,

MAJA

PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA
Maja Kuzmanovic dipl.ing.arh.HKA A-2770

7 — 9
serialNumber=PNOHR-092520993
29, cn=MAJA KUZMANOVIC

Date: 2022.09.11 21:40:54 +02'00'

DIREKTOR
Maja Kuzmanovié dipl.ing.arh.

URBANE VIZIJE d.o.o.
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Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara Z0P 2022-06_AWTM
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POPIS PROJEKATA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA - 2022-06-AWTM

1 ARHITEKTONSKI PROJEKT S PROJEKTOM OPREME
URBANE VIZIJE d.o.0., Zagreb, Gracanska 145B
Maja Kuzmanovi¢, dip.ing.arh. A-2770
TD: 2022-06

2 STROJARSKI PROJEKT -GRIJANJE, HLADENIJE,VENTILACUJA
CRNA TINTA d.o.0., Ulica Hrvoja Macanovica 7, Zagreb
Projektant: Ales Dezman, mag.ing.mech., S1903
TD: 22/319/GHV

3 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
EIProTeh d.o.0., Ugljanska 26, Zagreb
Aleksandra Mlinarevi¢, mag.ing.el. E 2902
TD: 78-22

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA | UPRAVLIANJA
STABILNIM SUSTAVOM ZA GASENJE POZARA PLINOM
4 NOVEC1230™3M™
Leadtech d.o.0., OZujska 2, Zagreb
Drazen Surina, dipl.ing.el. E 1564
PD 22-22

5 PROJEKT TEHNICKE ZASTITE
Leadtech d.o.0.0zujska 1, Zagreb
Drazen Surina, dipl.ing.el. E 1564
PD 22-23

STROJARSKI PROJEKT STABILNIH SUSTAVA GASENJA
6 POZARA

APIN PROJEKT d.o.0., OZujska 8, Zagreb

projektant

TD: 1989-22

7 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Flamit d.o.o., Jurja Dijani¢a 24a,Samobor
Zeljko Muzevi¢, univ.spec.aedif. Upisni broj 64
TD: 480822
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Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara Z0P 2022-06_AWTM
MAPA 1 08_2022
SADRZAJ
PROJEKT ARHITEKTURE
A opPCI DIO
A.1. REGISTRACIJA DRUSTVA
A.2.  RIESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
A.3. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA
A.4. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA | NORMI
A.5. IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOVIMA | DRUGIM PROPISIMA
B TEHNICKI DIO
B.1.  ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
B.2.  TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKOG PROJEKTA
B.3. BROJCANI POKAZATELJI
B.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
B.5. PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE
B.6. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
C GRAFICKI DIO
popis nacrta
list nacrt mijerilo
1 postojece stanje - tlocrt 1:100
2 shema rusenja i demontaza - tlocrt 1:100
3 novo stanje - zoning 1:100
4 novo stanje - tlocrt 1:100
5 shema PP bravarije 1 1:50
6 shema stolarije 2 1:50
shema celi¢nih mreza - depo
7 slikarstvo 1:50
8 shemaregala 1:50
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

MES:

080683430
OIB:

61449671602
EUID:

HRSR.080683430
TVRTEKA:

1 URBANE VIZIJE drustvo s ogranidenom odgovornesdu za projektiranije,
gradenje i nadzor nad gradnjom

1 English URBAN VISIONS company with limited liability for
design, construction and supervision

1 URBANE VIZIJE d.o.o.

1 English URBAN VISIONS Lid.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Zagreb (Grad Zagreb)

Graéanska cesta 145 B

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograniéenom edgovornoidu

PREDMET POSLOVANJA:

1 - Posredovanje u prometu nekretnina

. - Poslovanje nekretninama

1, = - Kupnja i prodaja robe

1 % = Obavljanje trgovackog posredovanja na domadem 1
inozemnom trZistu

1 * - Zastupanje inozemnih tvrtki

1 0+ - Struéni poslovl prostornog uredenija

I - Projektiranje, gradenije, uporaka i uklanjanije
gradevina

1 - Nadzor nad gradnjom

OSNIVACT/CLANOVI DRUSTVA:

2 Maja Kuzmanovié, OIB: 09252099329
Zagreb, Zeleni trg 2
2 = jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 “Maja Kuzmanovié, OIB: 09252099329
Zagreb, Zelenl trg 2
2 - direktor
2 - zastupa drudtvo samostalno i pojedinaéno, postala &lan
uprave-direktor Odlukom ¢lana drustva od 14.03,2012.g.

Izradeno: 2020-04-16 23:46:18 D004
Podaci od: 2020-04-16 Stranica: 1 od 2
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Projekt opremanja prostora privremene ¢uvaonice (depoa) muzeja Mimara

Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara

MAPA 1

IZVADAK IZ SUDSKOG

REGISTRA

TD 2022-06

ZOP 2022-06_AWTM

08_2022

SUBJEKT UFPISA

TEMELJNI KAPITAL:
Z20.000,00 kuna

1

PRAVNI ODMOSI:

Osnivac
1

ki

a

kt:

Izjava o osnivanju drudtva s ograniéenom odgovernoidu od

13.01.200%9.godine.

FINANCTIJSKA TZVJIESCA:

=1

REU Tt

Predano God.
26.04.19 2018

Za razdoblie

01.01.18 - 31.12.18

Vrsta fzviedtaja

Upise u glavnu knjigu provell su:

Datum

Naziw suda

GEI-PQD izvjesta]

0001 Tt-09/332-2
0002 Tt-12/4405-2

20.01.2009
21.03.2012

Trgovadki sud u Zagrebu

Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 31.02.2010 elektroniéki upis

eu / 31.03,2012 elektroniéki upis

ey / 29.0352013helektronicki upis

eu / 04.04,2004 elektroni&ki upis

eu / 3140872015 elektroni&ki upis

eu / 25.03.2016 elektronicki upis

eu i 07.04.2017 elektronicki upis

ey / 27.04,2018 elektronicki upis

eu / 26.04.2019 elektrenicéki upis
Izradeno: 2020-04-16¢ 23:46:18 D004
Podaci od: 2020-04-16 Stranica: 2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/15-04/167
Urbroj: 505-04-15-2
Zagreb, 1. prosinca 2015.

Hrvatska komora arhitekata na temelju é&lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 ), po zahtjevu koji je podnijela MAJA
KUZMANOVIC, dipl.ing.arh., GRACANSKA CESTA 145B, ZAGREB, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora arhitekata
razvidno je da je MAJA KUZMANOVIC, dipling.arh., ZAGREB,
upisana u Imenik oviastenih arhitekata, s danom upisa 18.01.2002.
godine, pod rednim brojem 2770, te je stekla pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlastena arhitektica“.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je
imenovana Clanica Hrvatske komore arhitekata.

Po ovlastenju glavne tajnice Komore:
Struéna suradnica za élanstvo
Tonkica Spanéi¢, upr. pravnik

T
\@tl(ur(
i

9/34



Projekt opremanja prostora privremene cuvaonice (depoa) muzeja Mimara TD 2022-06
Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara Z0P 2022-06_AWTM
MAPA 1 08_2022

A.3. IMENOVANIJE GLAVNOG PROJEKTANTA
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Projekt opremanja prostora privremene cuvaonice (depoa) muzeja Mimara TD 2022-06
Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara Z0P 2022-06_AWTM
MAPA 1 08_2022

Na temelju ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Investitor izdaje:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Maja Kuzmanovi¢, dipl. ing. arh.

na izradi projektne dokumentacije

Gradevina: Prostor privremene cuvaonice (depo) Zbirke umjetnina AWT Mimara
Projekt: Glavni projekt — izmjene i dopune

ZOP: 2022-06_AWTM

Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara OIB: 78141312758

Muzej Mimara,Trg F. Roosevelta 5, Zagreb

OIB: 83126863758

Imenovani projektant je odgovaran je za ispravnost i potpunost tehnicke dokumentacije u smislu odredbe
¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Imenovani projektant ima odgovarajuéu spremu, polozen strucni ispit i radno iskustvo na poslovima
projektiranja u skladu sa ¢lankom 52. Zakona o gradniji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je ¢lan HKA pod
rednim brojem 2770.

Investitor:
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A.4. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA | NORMI
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ZAKONI

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 75/15, 118/18, 110/19)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19) Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 64/09, 129/10, 131/10, 81/13)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

e Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/18)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

e Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11)

e Zakon o opéem upravnom postupku (NN 47/09)

e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

e Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21)

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

PRAVILNICI

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

e Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

e Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

e Pravilnik o nacinu uredivanja obujma gradevina za obra¢un komunalnog doprinosa (NN 15/19)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

e Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20)

e Pravilnik o uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika (NN 142/13, 6/20)

e Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

e  Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94,142/03)

e Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/03)

e Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06)

e Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)

e Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave sisteme (NN 53/91,
69/97)

e Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (NN 05/02)

e Pravilnik o koristenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)
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e Pravilnik o praéenju kvalitete zraka (NN 79/17)

e Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13,
141/13)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

e Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

e Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)

e Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SL
21/90)

TEHNICKI PROPISI, UREDBE, STANDARDI | OSTALA PRAVILA

e Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11)

e Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(NN 50/05, 39/09)

e Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujudih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN
117/12)

e Uredba o razinama oneciséujuéih tvari u zraku (NN 77/20)

e Uredba o emisijskim kvotama za odredene oneciséujuce tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN
108/13)

e Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (NN 85/15, 49/20)

e MreZna pravila distribucijskog sustava (NN 74/18, 52/20)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)

e Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

e Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

e Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18-ispravak, 86/18-ispravak, 102/20)
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Temeljem ¢l. 70 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)) izdaje se:

IZJAVA 2022-06-1

o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planovima i drugim propisima u skladu s kojima mora biti

izraden
INVESTITOR: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara; OIB: 78141312758
GRADEVINA: Prostor privremene cuvaonice (depo) Zbirke umjetnina AWT Mimara

Ulica Frana Folnegoviéa 10, Zagreb
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
TEHNICKI DNEVNIK: 2022-06
Z0P: 2022-06-AWTM

PROJEKTANT: Maja Kuzmanovié, dipl.ing.arh., HKA A-2770

Ovaj projekt uskladen uskladen sa sljedeéim prostornim planovima:

O Prostornim planom grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06,
1/09, 8/09, 21/14, 26/15, 3/18)

0 Generalnim Urbanistickim Planom grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09,
7/13, 9/16, 12/16),

te zakonima i posebnim propisima:

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, NN 65/17, 114/18, NN 39/19, 125/19)

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19) Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 64/09, 129/10, 131/10, 81/13)

e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)

e Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/18)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

e Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN (NN 15/19)

e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, NN 102/20)
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e Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

e HRNISO 9836:2011, Standardi za svojstva zgrada — Definiranje i proracun povrsina i prostora

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i NN 65/20)

Zagreb, kolovoz 2022.

Glavni projektant:

Maja Kuzmanovié, dipl.ing.arh.
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B.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

B.1.1. UVOD

Ovaj glavni projekt izraden je temeljem Ugovora izmedu JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ —
Mimara i projektnog ureda Urbane vizije d.o.o., evidencijski broj nabave 7/2021, a svrha je privremeno
preseljenje fundusa muzejske zbirke Mimara za vrijeme trajanja cjelovite obnove zgrade u vlasnistvu,
ostecene razornim potresom koji je 22. ozujka 2020. godine pogodio Zagreb, Krapinsko — zagorsku Zupaniju
i Zagrebacku Zupaniju. Obnova ce se odvijati u skladu s vaze¢om regulativom i Zakonom o obnovi zgrada
osteéenih potresom na podrucju grada Zagreba, Krapinsko — zagorske Zupanije, Zagrebacke zupanije,
Sisatko — moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN 102/20 10/21).

B.1.2. LOKACUA

Predmetni prostor nalazi se na lokaciji Frana Folnegovica 10, Zagreb, na k.¢. 2695/1 KO Trnje, u prizemlju
postojece zgrade (nekadasnja (Tvornica elektri¢nih Zarulja) TEZ Zagreb).

B.1.3. NAMIJENA GRADEVINE | OPIS GRADEVINE

Prizemlje zgrade vec se koristi kao skladiste raznih drugih poslovnih subjekata.

B.1.4. NACIN PRIKUUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Zgrada ima pjesacki ulaz u gradevinu i kolni pristup s dvoriSne strane.

B.1.5. NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Zgrada je priklju¢ena na svu postojecu gradsku infrastrukturu.

VODOVOD i ODVODNIJA — nema izmjena u nacinu i obimu prikljucenja, koristi se postojeca ViO
infrastruktura

ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK
Objekt tj. predmetno skladiste je ve¢ priklju¢eno na postojedi sustav elektroenergetske mreze.

Detaljni opis elektri¢nih instalacija s rasporedom rasvjete, uti¢nica i prekidaca prikazan je u MAPI 3 koje je
sastavni dio ovog glavnog projekta.

GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

Detaljni opis GHV instalacija prikazan je u MAPI 2 koja je sastavni dio ovog glavnog projekta.
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B.2. TEHNICKI OPIS ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

B.2.1. OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE, DISPOZICIJA PROSTORA | OBLIKOVANIJE

B.2.1.1. OPIS

Na predmetnoj lokaciju, u okviru postojeée poslovno skladiéne zgrade (bivsi TEZ) nalazi se prostor u prizemlju
povrsine cca 783,00 m2 koji je predviden za privremeni depo muzejske zbirke Mimara.

GABARITI PROSTORA

TLOCRTNO:

Tlocrtni max gabariti prostora su 44,88x24,84 m. Prostor je izlomljen, ali pravilnog oblika..
VISINA PROSTORA:

Prostor je jednoetazan, ukupne visine 3,66 m do AB ploce, a u najnizem dijelu 3,12 cm do AB greda.

B.2.1.2. DISPOZICIJA | ORGANIZACIJA PROSTORA — NOVOPROJEKTIRANO

Prostor ostaje u postojec¢im gabaritima i tlocrtno i visinski, nema promjena.

Unutar postojeceg prostora planirano je formiranje zasebnih prostorija i zona za skladistenje razlicitih vrsta

eksponata.
namjena/vrsta eksponata tip prostora
zasebna
1 | DEPO TEKSTIL prostorija
2 | STAFELAJNO SLIKARSTVO otvorena zona
3 | PODESTI otvorena zona
4 | BIBLIOTEKA | DIO ARHIVE otvorena zona
zasebna
5 | PREDPROSTOR prostorija
zasebna
6 | URED/ZASTITAR prostorija
zasebna
7 | RESTAURATORSKA RADIONICA prostorija
zasebna
8 | TREZOR prostorija
DRVENI POLIKROMNI zasebna
9 | NAMJESTAJ | PREDMETI prostorija
10 | VITRINE IZ STALNOG POSTAVA otvorena zona
DEPO SLIKARSTVO zasebna
11 | crte?i, grafike i sitnoslike prostorija
12 | SANDUCI S EKSPONATIMA otvorena zona
13 | ULAZ otvorena zona
HODNICI i NISE ZA ODLAGANJE, | ©tvorenazona
14 | PREGRADNI ZIDOVI
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Eksponati se ovisno o vrijednosti, veli¢ini, te nacinu pakiranja i skladistenja privremeno odlazu ili u zasebne
prostorije ili u zone otvorenog tipa.

Neovisno o tome da li se radi o zatvorenoj prostoriji ili zoni otvorenog tipa, Citav je prostor
mikroklimatiziran.

Za muzejske mikroklimatske uvjete bitno je da su stabilni, kontrolirani i odgovarajuci svakom pojedinom
materijalu. Pod opéom muzejskom klimom podrazumijeva se RV 45-65% uz sobnu temperaturu 15-22°C,
medutim, neki materijali zahtijevaju drugacije mikroklimatske parametre okolisa. Temperatura za o¢uvanje
vecéine muzejskih predmeta znatno je manje bitna od vlage. Temperaturna norma 15-22°C dobrim je dijelom
odredena ljudskim faktorom boravka u muzejskim prostorijama.

Takoder je Citav prostor jednako tretiran u smislu ravnomjerne, kvalitetne i dostatne osvijetljenosti, te
opskrbljenosti prekidac¢ima i uti¢nicama.

B.2.1.3. KONSTRUKCIJA GRADEVINE

Konstrukcija gradevine je armiranobetonska, AB stupovi i strop sitnorebrasti s AB plo¢om. Ovim zahvatom
uredenja prostora nema zadiranja u postojecu konstrukciju gradevine.

B.2.1.4. MATERUALI - POSTOJECI | NOVI

Prozori su drveni, ulazna vrata metalna bravarija. Isti se ne mijenjaju. Dio prozora zatvara se GK plo¢ama na
potkonstrukciji s ispunom stiroporom, i to od visine parapeta do pod postoje¢u AB plocu. Taj je zahvat
potrebno napraviti da bi se postigla optimalna koli¢ina dnevne dozvoljene svjetlosti pogodna za ¢uvanje
ovakvih eksponata.

Rusenja i demontaZe u gradevinskom smislu prikazane su na nacrtu 2 — Shema rusenja i demontaze — mapa
1 ARHITEKTURA. Rusi se dio zida postojece prostorije ureda, uklanja se velika pregradna celiéna mreza i
nekoliko sitnih Celi¢nih stavaka kako bi se prostor u potpunosti oCistio i oslobodio za novu prilagodenu
specijalnu namjenu skladistenja eksponata.

Zasebne prostorije se formiraju izvodenjem zidova debljine 15 cm od GK ploca na potkonstrukciji s
ispunom.

To su zidovi oznaka UZ2 i UZ3 (zid od poZarnih GK ploca) ovisno o prostoriji i nacinu poZarnog sti¢enja
prostorije. Detalji su prikazani u Elaboratu ZOP-a.

B.2.1.5. INSTALACUE - POSTOJECE | NOVE

Postojece podstropne instalacije se uklanjaju u potpunosti, te se montiraju novi instalacijski razvodi pod
stropom, a kako je definirano projektima instalacija - mape 2, 3,4, 5i 6.

Uz instalacije GHV i El, izvode se:

a. instalacije sustava za dojavu poZara i upravljanja stabilnim sustavom za gasenje poZara plinom
NOVEC1230TM 3MTM,

b. instalacije sustava zastite od pozara "Cistim" sredstvom sukladno preporukama standarda HRN EN
15004 - ekoloski plin za gasenje poZara druge generacije Novec 1230

c. instalacije sustava tehnicke zastite se sastoji od dva podsustava:

21/34



Projekt opremanja prostora privremene cuvaonice (depoa) muzeja Mimara TD 2022-06
Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara Z0P 2022-06_AWTM
MAPA 1 08_2022

- sustava protuprovale/protuprepada
- sustava videonadzora

Sve instalacije pod a., b., c. izvode se na nacin da je predvideno iskoristenje dijela postojece opreme u
sadasnjem prostoru muzeja Mimara (znaci da se dio opreme demontira i seli u privremeni depo), a dio
opreme se dobavlja i montira kao nova.

B.2.1.6. UREDENJE OKOLISA | ODLAGANJE OTPADA

Uredenje okolisa nije predmet ovog projekta, obzirom da se radi o kratkoro¢nom koristenju dijela postojece
skladisne gradevine.

Otpad koji ¢e se stvarati prilikom seljenja i montaze opreme odlagat ¢e se na za to propisano mjesto uz
obvezno razvrstavanje. Obzirom da je prostor namijenjen za skladistenje, u njemu ¢e boraviti malo ljudi, te
¢e njihov boravak biti povremen. Koristit ¢e ga jedino restauratorska sluzba Mimare, a otpad koji oni
tijekom rada budu generirali odlagat ¢e se na za to predvideno mjesto u okviru kompleksa skladista u
predmetnoj gradevini.

B.2.1.7. ZASTITA OD POZARA

Predmetni glavni projekt sadrzi sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara u skladu sa
Zakonom o zastiti od pozara (N.N. 92/10).

Sve su mjere zasStite od poZzara detaljno prikazane u Elaboratu zastite od pozara broj 480822, koji je sastavni
dio ovog glavnog projekta.

B.2.2. UVIETI | ZAHTJEVI KOJI MORAIJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA
Pri izvodenju radova potrebno je pridrzavati se vazecih propisa.

Investitor je duzan 8 dana prije pocetka radova prijaviti gradenje. Prije pocCetka radova duzan je osigurati
gradiliste, koje mora biti ogradeno i propisno oznaceno. lzvodac na gradiliStu mora imati propisanu
dokumentaciju iz ¢1.135. Zakona o gradniji.

Potrebno je pridrzavati se Pravilnika o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradilistima (NN 51/08) i
prema njemu imenovati Koordinatora zasStite na radu u fazi izvodenja gradevine. Investitor je duzan prije
uspostave gradiliSta osigurati Plan izvodenja radova.

Takoder se treba pridrzavati Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/2011).

B.2.3. OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE UTJECAJA
OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA, TEHNICKIH SVOJSTAVA
PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

Predmetni zahvat, niti po namjeni, niti po nacinu uporabe, nema utjecaja na prostor ¢iji je sastavni dio.

Namjena zgrade je skladisna. U zgradu se planiraju ugraditi trajni i za koriStenje sigurni materijali — podne i
zidne obloge, vrata itd. Uz propisano koristenje ne ocekuje se utjecaj namjene i naCina uporabe na svojstva
ugradenih gradevnih i drugih proizvoda na nacin drugaciji od onoga opisan u projektiranom vijeku uporabe

22 /34



Projekt opremanja prostora privremene cuvaonice (depoa) muzeja Mimara TD 2022-06
Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara Z0P 2022-06_AWTM
MAPA 1 08_2022

i uvjetima za odrzavanje gradevine ovog tehnickog opisa. Takoder, ne postoje izraziti faktori okolisa i
okoline koji bi negativno utjecali na tehnicka svojstva gradevine.

B.2.4. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Predmetni zahvat, uredenje poslovnog skladisnog prostoraC nema utjecaja na uvjete gradnje na lokaciji
zahvata u prostoru

B.2.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Predvideni vijek trajanja zgrade, definiran je vijekom trajanja sastavnih komponenti i kvalitetom ugradenih
materijala te standardom izvedbe. Predvideni vijek trajanja prostora i koristenih materijala definiran je
periodom kroz koji prostor ostaje funkcionalan, podvrgnut ‘normalnom’ koristenju, pod pretpostavkom
redovitog odrZavanja.

Prema HRN EN 1990:2011 ‘Proracunski uporabni vijek pretpostavljeno je razdoblje u kojem ¢e se
konstrukcija ili njezin dio upotrebljavati za predvidenu svrhu uz pretpostavljeno odrzavanje, ali pritom nece
biti nuzni veliki popravci’, te se predmetna gradevina svrstava u 3. kategoriju (Konstrukcije zgrada i druge
obi¢ne konstrukcije) sto odreduje uporabni vijek od minimalno 50 godina.

Za predmetnu gradevinu, obzirom na projektirane materijale koji ¢e se ugraditi, predvideni vijek uporabe
gradevine obzirom na pojedine nekonstruktivne elemente iznosi:

- bravarija—min 25 god.

- vrata—min 25 god.

- zidne pregrade — min 25 god.

- podne i zidne obloge — min. 10 god.
- spusteni stropovi — min. 10 god.

Tehnicka svojstva svih elemenata, u predvidivom roku trajanja, uz propisanu ugradnju, sukladno namjeni i
uz propisano odrzavanje podnosit ¢e sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okoline.

Svi ugradeni materijali upotrijebljeni za gradnju ili kao finalna obloga moraju se odrZavati u stanju
projektom predvidene sigurnosti i funkcionalnosti.

Odrzavanje gradevine provodi se prema Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19) koji
predvida niZze opisane modalitete odrzavanja.

Redovito odrzavanje - preventivno pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i preventivno
izvodenje radova kojima se sprjecava gubitak svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane
namjenom u projektu gradevine, kao i izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u
razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni dogadaj.

lzvanredno odrzavanje - izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog
izvanrednog dogadaja nakon kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr. potres, pozar,
prirodno urusavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili
njezin dio zbog nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije
uporabljiva.
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Preventivno pregledavanje gradevine i preventivno izvodenje radova kojima se sprjec¢ava gubitak
svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu gradevine, provodi se, u
okviru redovitog odrzavanja gradevine, na temelju projekta prema kojem je gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u razmacima i opsegu odredenim
projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav
izvanredni dogadaj, provodi se, u okviru redovitog odrzavanja gradevine, na temelju projekta prema kojem
je gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog izvanrednog dogadaja
nakon kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr. potres, pozar, prirodno urusavanje tla,
poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili njezin dio zbog
nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije uporabljiva, provodi
se, u okviru izvanrednog odrzavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izraduje za provedbu takvog
odrzavanja, kojim projektom se ne smije mijenjati tehnicko rjesenje u skladu s kojim je gradevina izgradena.

Odrzavanje konstrukcije podrazumijeva (prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN
17/17):

e osnovni pregledi— 1 godina
e glavni pregledi — 10 godina za zgrade.

Vlasnik gradevine duzan je duzan je osigurati odrzavanje gradevine te unaprjedivati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetani pristup i kretanje u
gradevini. Obzirom na navedeno, buduci korisnici, odnosno suvlasnici ili pravni sljednici imaju sljedece
obaveze:

e Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni.

e U sludaju osteéenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okolis, prirodu, druge
gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti hitne mjere
za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja takvog oStecenja.

e (Odrzavanje i druge strucne poslove vlasnik gradevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja
gradevinama po posebnom propisu mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih
djelatnosti prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Vlasnik gradevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinom duzna je osigurati pracenje
stanja gradevine kroz povremene godisnje preglede gradevine u svrhu odrzavanja i unapredivanja
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Gradevina e se koristiti i odrzavati u skladu s namjenom i propisima.
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B.3. BROJCANI POKAZATELJI

B.3.1. POVRSINE PROSTORIJA | ZONA ZA ODLAGANIJE

tip prostora povrsina

namjena/vrsta eksponata (m2)

1 | DEPO TEKSTIL zasebna prostorija 34,75

2 | STAFELAJNO SLIKARSTVO otvorena zona 129,50

3 | PODESTI otvorena zona 50,70

4 | BIBLIOTEKA | DIO ARHIVE otvorena zona 80,10

5 | PREDPROSTOR zasebna prostorija 23,52

6 | URED/ZASTITAR zasebna prostorija 10,00

7 | RESTAURATORSKA RADIONICA zasebna prostorija 44,44

8 | TREZOR zasebna prostorija 50,20
DRVENI POLIKROMNI zasebna prostorija

9 | NAMJESTAJ | PREDMETI 103,00

10 | VITRINE IZ STALNOG POSTAVA otvorena zona 48,60
DEPO SLIKARSTVO zasebna prostorija

11 | crtezi, grafike i sitnoslike 53,63

12 | SANDUCI S EKSPONATIMA otvorena zona 36,90

13 | ULAZ otvorena zona 24,15

HODNICI | NISE ZA ODLAGANJE, | Otvorenazona
14 | PREGRADNI ZIDOVI 93,51
UKUPNO 783,00
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B.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

B.4.1. OPCENITO

Program ima karakter opc¢ih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kvalitete materijala, proizvoda i radova, a
ne propisuje tehnologiju koju ée izvodac primijeniti. Izvodac svakako mora za interne potrebe razraditi
tehnologiju svake pripreme proizvodnje i tijeka izgradnje pojedinih radova.

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece regulative,
propisa i standarda od vaznosti za kvalitetu.

Svi ucesnici ukljuceni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaze, gradenja, pustanja
u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, duzni su primjenjivati navedene standarde i ispunjavati trazene
zahtjeve.

Osim navedenih standarda i zahtjeva, svi u€esnici u spomenutim aktivnostima duzni su primjenjivati
standarde i postivati propise od vaznosti za kvalitetu iz podrucja djelatnosti koju obavljaju.

Investitor, odnosno korisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih standarda i
zahtjeva navedenih u ovom projektu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se suglasno zamijeniti,
ako se u meduvremenu suglasno izmjene tehnicka rjesenja ili se izmjene vazedéi propisi i norme.

B.4.2. OSIGURANIJE KVALITETE

Osiguranje kvalitete je proces kojim ¢e se primjenjivati propisane duznosti i odgovornosti svakog ucesnika u
izgradnji gradevine s osnovnim ciljem da gradevina ili postrojenje zadovolji u obavljanju namijenjene
funkcije.

U stvaranju i provodenju programa kvalitete moraju biti ukljuéeni:

- investitor/korisnik

- projektant

- izvodac

- nadzorni inZenjer

- ovlasteni revident — po potrebi

- inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima,
razinama ovlastenja te linijama unutarnjih i vanjskih komunikacija u podrucju upravljanja i provodenja
programa osiguranja kvalitete. Organizacijska struktura i raspodjela zadataka moraju osigurati:

a) daizvodaci radova budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;
b) da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje imaju
direktnu odgovornost za izvrsenje posla.

B.4.2.1. DuZnost projektanta

U svrhu osiguranja kvalitete projektiranja provedene su slijedece organizacijske mjere:
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- imenovan je glavni projektant i projektanti za pojedine struke
- potpisom odgovornih osoba na naslovno potpisnom listu se potvrduje da su provedene mjere
osiguranja kvalitete.

Tehnicke mjere osiguranja kvalitete projektiranja provedene su kao opce i posebne tehnicke mjere.

Definirani su opisi radova, kvalitete radova i materijala te nacin gradenja u tehnickom opisu, troskovniku i
nacrtima.
Provedeni su svi potrebni static¢ki proracuni uzimajuci u obzir postojece propise.

Posebne tehnicke mjere osiguranja kvalitete:

Posebne tehni¢ke mjere osiguranja kvalitete projektiranja sacinjavaju sve one tehnicke mjere koje se
odnose na nestandardna tehnicka rjeSenja u projektu.

Ovim projektom nisu predvidene posebne tehnicke mjere osiguranja kvalitete.

B.4.2.2. DuZnost investitora:

osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole

osigurati elaborat o iskol¢enju gradevine

osigurati izvjeséa o kontroli projekta — po potrebi

osigurati stalni strucni nadzor nad gradenjem

B.4.2.3. DuiZnost izvodaca:

- radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke, tehnic¢kim
normativima i projektnom dokumentacijom

- prije pocetka radova izvrsiti pregled projektne dokumentacije i upozoriti investitora na eventualna
odstupanja dokumentacije

- pismeno upozoriti investitora ukoliko kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovaraili
smatra da projekt nece funkcionalno zadovoljiti

- imenovati voditelja gradenja ili voditelja radova

- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi za gradevinu u skladu sa Zakonom o prostornom
uredenju i gradnji

- ugradivati materijal, prefabrikate, elemente, uredaje i tehnicku opremu koji odgovaraju standardima
i tehni¢kim normativima

- organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala, poluproizvoda i
gotovih proizvoda i opreme.

- kontrola kvalitete provodi se putem propisanih laboratorijskih ispitivanja kao i ispitivanjem izvedenih
radova "in situ".

- pribaviti pripadnu dokumentaciju za gotove proizvode koji dolaze na gradiliste i tu se ugraduju.

- radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvodenju pojedinih faza na
vrijeme obavjestavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete

- ponuditi/odrediti garantni rok za radove i opreme

- osigurati ili izraditi slijede¢u dokumentaciju:
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e projekt pripremnih radova i organizacije gradilista

e projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova

e projekt zastite gradilista, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zastite na radu

e geodetske izmjere gradevine i dijelova gradevine prije, za vrijeme i nakon izgradnje, ako sa
investitorom nije dogovoreno da ¢e to biti njegova obveza

e dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova i konstrukcija

e gradevni dnevnik

e gradevnu knjigu i obracunske nacrte.

B.4.2.4. DuZnost nadzornog inZenjera
Nadzorni inZenjer je fizicka osoba koja za to ima ovlastenje u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13).

Investitor u tu svrhu imenuje Nadzornog inZenjera i po potrebi njegove pomocnike koji su u provedbi
stru¢nog nadzora duzni:

- utvrditi uskladenost iskol¢enja gradevine s elaboratom o iskoléenju gradevine i projektom

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom i Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonom o gradniji te posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da bude u skladu sa zahtjevima
projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

- ovjeravati izvodacu izvrSene radove

- redovito o tijeku radova izvjestavati Investitora

- pravodobno upoznati Investitora sa svim manjkavostima odnosno nepravilnostima koje uoci tijekom
gradnje

- ukoliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog programa,
zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora.

- svakodnevno zapisivati svoja zapaZanja u gradevinski dnevnik

- izraditi propisano izvjesce za tehnicki pregled i sudjelovati u postupku tehnickog pregleda

B.4.2.5. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova

Izvodenjem radova na gradevini moZe se zapoceti, tek nakon Sto je gradiliSte uredeno prema odredbama
Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu. O pocetku radova lzvodac je duZzan obavijestiti Narucitelja/
Investitora.

Za sve radove treba primjenjivati vazeée tehnicke propise i gradevinske norme. lzvedba radova treba biti
prema projektu, opéim i posebnim tehnickim uvjetima i opisu radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe. O
izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti Nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete
(posebice na "kontrolnim tockama").

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati lzvodac mora predociti odgovarajucu dokumentaciji. Po svojim
fizickim, kemijskim i mehanickim osobinama mora odgovarati hrvatskim normama (HRN), op¢im propisima i
uzancama struke te zahtjevima navedenim u troSkovni¢kom opisu.
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Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i drugo), potrebno je, u
skladu sa Zakonom o normizaciji, potvrditi sukladnost odredenoga proizvoda, procesa ili usluge kod
ovlastene organizacije.

Materijali koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebljavani (osim ako se drugacije ne propise) te
odabrani u skladu s odredenom namjenom. Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju se primijeniti u
svemu prema uputama proizvodaca.

Uskladistenje materijala treba provesti tako da ovaj bude osiguran od osSteéenja (lomova, vlazenja i dr.), jer
se smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate,
obrtnicke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kiSe ili ljetnih vruéina, lzvodac treba osigurati konstrukcije od
ostecenja. U slucaju da dode do osteéenja uslijed atmosferskih utjecaja, lzvodac ¢e obaviti popravke o svom
trosku.

Izvodac je duZan, bez posebne naplate, osigurati Investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u pomagalima
i ljudima, pri obilasku gradilista radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrsetka svih radova Izvodac treba, zajedno s Nadzornim inZenjerom, obaviti pregled i o tomu
sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

- povrsine ili mjesta na kojima je obavljen pregled

- vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te eventualne posebne
zahtjeve za izvedbu

- dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrjebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacdu/isporucitelju

- nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja

B.4.3. GRADNIJA

B.4.3.1. Gradevinski radovi —zemljani, betonski, armirano-betonski, armiracki, celicne konstrukcije i
zidarski radovi

Program kontrole i osiguranja kvalitete navedenih radova obuhvacden je u pripadajuéim gradevinskim
projektima.

B.4.3.2. Obrtnicki radovi

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu Sl.list br.
21/90 - osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog propisa za prozore i vrata.

1. Soboslikarsko-li¢ilacki radovi

HRN U.F2.013 - Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova

HRN U.F2.012 - Tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova

2. Podopolagacki radovi

HRN U.F2.017 - Tehnicki uvjeti za izvedbu radova na podnim oblogama

3. Bravarski radovi
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HRN EN 10029:2000 - Celi¢ni limovi
HRN EN 10060:2005 - Celi¢ni valjani vuéeni profili
4. PVC stolarija — prozori i vrata
Sva PVC stolarija se izvodi od standardnih visekomornih profila s prekinutim termickim mostom.

Ostakljenje izolacijskim staklom ukupne debljine 24mm ( 6mm obicno staklo+12mm zracni sloj+6mm staklo
niske emisije low-E obloge).

Na otpremnici prozora i vrata obavezno oznacavanje prema normi HRN EN 14351-1. Metode ispitivanja
tehnickih svojstava te nacin potvrdivanja sukladnosti utvrdene su Prilogom Tehni¢kog propisa za prozore i
vrata (NN 69/06).

5. Izolacijski materijali
HRN EN 13163:2002 - proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
HRN EN 13163/AC:2007 — proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
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B.5. PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE

Temeljem Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE

Gradevina: Prostor privremene Cuvaonice (depo) Zbirke umjetnina AWT Mimara
Projekt: Glavni projekt — izmjene i dopune

Z0P: 2022-06_AWTM

Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara OIB: 78141312758

Muzej Mimara,Trg F. Roosevelta 5, Zagreb

Procjenjuje se da ¢e troskovi izgradnje predmetnog zahvata iznositi priblizno:

procjena troSkova kn
1 | GO radovi (bez opreme) 501.340,33
2 | GHV 703.998,00
3 | elektroinstalacije 431.587,00
4 | sustav vatrodojave 125.850,00
5 | sustav tehnicke zastite 149.287,00

NOVEC - stabilni sustav za gasenej
6 | pozara 200.000,00

UKUPNO

2.112.062,33

iznosi su bez PDV-a

Glavni projektant:

Maja Kuzmanovié, dipl. ing. arh.
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B.6. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Dokazi o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva prikazani su u osnovnom glavnom projektu sukladno kojem
je ishodena osnovna Gradevinska dozvola.

Gradevina: Prostor privremene cuvaonice (depo) Zbirke umjetnina AWT Mimara
Projekt: Glavni projekt — izmjene i dopune

Z0P: 2022-06_AWTM

Investitor: JU Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topi¢ — Mimara OIB: 78141312758

Muzej Mimara,Trg F. Roosevelta 5, Zagreb

Prema Zakonu o gradnji i Pravilniku o obveznom sadrZaju i opremanju projekata dan je opis i nacin
ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu.

Odstupanje od bitnih zahtjeva za gradevinu u ovom projektu nije predvideno.

B.6.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Tijekom gradenja i uporabe, predvidiva djelovanja nece prouzrociti rusenje gradevine niti nekog od njezinih
segmenata, deformacije konstrukcije i elemenata gradevine neprihvatljivog stupnja, oSteé¢enja gradevnog
sklopa, instalacija ili ugradene opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjemo velika osteéenja
u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

B.6.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Predmetni glavni projekt sadrzi sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara u skladu sa
Zakonom o zastiti od poZara (N.N. 92/10).

B.6.3. HIGIJENA, ZDRAVLIE | ZASTITA OKOLISA

Gradevina je projektirana tako da ne ugrozava higijenu, zdravlje i sigurnost ljudi ( korisnika, susjeda itd.),
radni i Zivotni okolis posebno zbog oslobadanja opasnih plinova, para i dr., opasnih zracenja, onecis¢enja
vode (podzemne, morske, pitke, povrsinske) i tla, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva,
staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni ili otvoreni prostor, dima, plinova te tekuéeg otpada,
nepropisnog postupanja s krutim otpadom, sakupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povrSinama
unutar gradevine.

Takoder je predviden izbor, izvedba, ugradnja i odrzavanje gradevnih proizvoda tako da zbog kemijskih,
fizikalnih ili drugih utjecaja ne dode do opasnosti, smetnji, Steta i nedopustivih optereéenja tokom uporabe
gradevine.

B.6.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana na nacin da se tijekom uporabe izbjegnu mogudée ozljede korisnika koje mogu
nastati od poskliznuca, pada, sudara, opeklina, elektricnog udara i eksplozije. Navedeno se ostvaruje
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predvidenom ugradnjom kvalitetnih i provjerenih materijala zavrsnih podnih obloga te ugradnjom svih
pojedinih elemenata instalacija na propisani nacin.

Gradevina nece predstavljati rizike od nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao niti
prepreke pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

B.6.5. ZASTITA OD BUKE

Predmetna gradevina je skladiSne namjene i ne predstavlja izvor buke.

B.6.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i pripadajuée instalacije grijanja, hladenja, ventilacije, elektroinstalacije, su projektirane i
izgradene tako da koli¢ina energije potrebne za funkcioniranje sustava budu u razinama dozvoljenim prema
vazecem propisu.

B.6.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana na nacelima odrZivosti prirodnih izvora, pri cemu se naglasak stavlja na osiguranje
mogucnosti reciklaZze elemenata i materijala od kojih je gradevina izgradena u slucaju uklanjanja gradevine
iz prostora. Upotrijebljeni elementi i materijali na gradevini imaju svojstva koja podrzavaju recikliranje.
Procijenjeni vijek uporabe gradevine je 50 godina. Tijekom uporabe gradevine propisuju se uvjeti za njeno
odrzavanje u zasebnom poglavlju ovog projekta B.4. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje.

Nacin koriStenja i odrZavanja ne smije utjecati na ispunjavanje bitnih zahtjeve za gradevinu. Gradevina je
projektirana tako da se predvida ugradnja okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala.
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